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TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

 
ANA GİRİŞ KAPISI’NA ÇELİK KONSTRÜKSİYON ÇATI YAPILMASI, 

MEVCUT BEKÇİ KULÜBESİNİN GENİŞLETİLMESİ VE İKİ ADET 
WC YAPILMASI İŞİ 

SÖZLEŞMESİ (TASLAK) 
 
 
Sözleşmenin Tarafları 
Madde 1- Bu sözleşme, bir tarafta Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. 
(bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………. (bundan sonra 
“Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. 
 
Taraflara İlişkin Bilgiler 
Madde 2- 
2.1.Şirketin adresi         : Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. Konya yolu 40. 
km. Gölbaşı/ANKARA olup,  
Tel no                               :  (0312) 615 30 00 
Faks no                             :  (0312) 499 51 15 
E- Posta Adresi (Varsa)   : 
2.2. Yüklenicinin Adresi  : …………………………… 
Tel no        : (0 …..) …………………..  
Faks no                    : (0 ….) ………………….. 
2.3. Her iki Taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul 
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son 
bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
2.4. Taraftarlar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya 
posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. 
 
Sözleşmenin Dili  
Madde 3- 
Sözleşmenin  dili Türkçe’dir. 
 
Tanımlar ve Kısaltmalar  
Madde 4-   
Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Teknik Şartnamede, İdari Şartnamede, ihale dokümanlarında ve 
ilave dokümanlarını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.  
 
Sözleşmenin Konusu 
Madde 5-  

Şirketimizin Gölbaşı Kampusunde bulunan Ana giriş kapısına çelik konstrüksiyon çatı yapılması, 
mevcut bekçi kulubesinin genişletilmesi ve iki adet wc yapılmasını teknik şartname ve projeye göre 
yapım işidir. 
 
Sözleşmenin Türü ve Bedeli 
Madde 6- 
Bu sözleşme götürü bedel fiyat Sözleşmesi olup toplam, ………………TL (………..TL)  bedel 
üzerinden akdedilmiştir. 
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Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler  
Madde 7- 
7.1.Sözleşme bedeline vergi , resim , sigorta, ulaşım,nakliye ve gümrük giderleri dahil olmak üzere 
yapılacak binaların inşasına ait, anahtar teslimine dek  tüm masraflar dahildir. Ayrıca Şirket 
tarafından alınan karar ile ilgili KDV Hariç bedel üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli ve 
damga vergisi bedeli de yüklenici tarafından ödenecektir.  
 
7.2.İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp 
Şirket tarafından yükleniciye ödenecektir. 
 
Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler  
Madde 8-  
8.1. Malzemenin inşaat mahalline teslimine kadar ödenecek her türlü sigorta, nakliye, ardiye, 
ambalaj, vergi, resim, harç, fon ve masraflar ile sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak damga 
vergisi ve Şirket’çe alınan karar ile ilgili sözleşme bedeli üzerinden hesaplanacak karar pulu bedeli 
Yüklenici tarafından ödenecektir.  
8.2. Yüklenici sözleşme tarihinden sonra gerek esas taahhüt süresi içinde, gerekse mücbir 
sebeplerden dolayı uzatılan süre içinde (taahhüdün tamamen ifasına kadar), menşei ülkedeki 
vergilere zam yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, fiyatların yükselmesi, nakliye ve 
işçi ücretlerinin artması gibi sebeplere dayanarak fazla bedel ödenmesi veya süre uzatılması 
talebinde bulunamaz. (Fiyatlar sabittir.) 
8.3. İlave sipariş verilmesi halinde alınacak kararla ilgili karar pulu ve damga pulu bedelleri 
Yüklenici tarafından ödenecektir. 
8.4. Sözleşme bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili 
mevzuatı çerçevesindeki artış Şirket tarafından yükleniciye ayrıca ödenir. 
 
Sözleşmenin Ekleri 
Madde 9- 
9.1.İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup Şirketi ve Yükleniciyi bağlar. 
Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki 
veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı 
arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.  

1) İdari şartname 
2) Teknik şartname  
3) Sözleşme 
4) Firma Fiyat Teklifi 
5) Gerekli belgeler 
 

9.2.Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.  
 
Sözleşmenin Süresi 
Madde10-  
10.1. Yüklenici sözleşme konusu işi 90 gün içinde teslim edecektir. 
10.2. Sözleşmenin süresi, geçici kabul tarihinden itibaren 2 yıldır. 
 
İşin Teslim Alma Şekil ve Şartları  
Madde 11- 
11.1. İşin Yapılma Yeri 
Yüklenici, Gölbaşı Kampusunde bulunan Ana giriş kapısına çelik konstrüksiyon çatı yapılması, 
mevcut bekçi kulubesinin genişletilmesi ve iki adet wc yapılmasını teknik şartname ve projeye göre 
eksiksiz ve kusursuz bir şekilde teslim edecektir.   
 
11.2. İşe Başlama ve Bitiş Tarihi:  
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11.2.1. Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacak ve 90 gün içinde iş bitirilecektir.  
Teminata İlişkin Hükümler 
Madde 12- 
12.1.Kesin Teminatın Türü ve Miktarı:   
Yüklenici bu iş kapsamında ……………. TL (……….) kesin teminat vermiştir.  
12.2. Kesin teminatın iadesi; Kesin teminat, Yüklenici tarafından talep edilmesi halinde, garanti süresi 
(iki yıl) sonunda taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığı anlaşıldıktan, kat’i 
kabul raporu onaylandıktan, Yüklenicinin bu işten dolayı Türksat’a herhangi bir yükümlülüğünün 
olmadığı tespit edildikten, firmanın Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağı ilişiksiz belgesini sonra 
Yükleniciye iade edilecektir. 
 
Ödeme yeri ve şartları 
Madde 13- 
13.1. Ödeme Yeri: Sözleşme bedeli karşılığında yapılacak her türlü ödeme Türksat Uydu 
Haberleşme Kablo TV ve Haberleşme A.Ş. Muhasebe Direktörlüğünce bu sözleşmede düzenlenen 
hata, kusur ve eksikliklere ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen zamanlarda ve 
şekilde ödenecektir. 
13.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı: 

a) Ödeme evrakı 
a) Firma faturası,  
b) Türksat yetkililerince hazırlanmış olumlu Geçici Kabul Tutanağı  

b)Ödeme Şartları: 45 gün sonunda işin % 50’si tamamlandığında Türksat tarafından 
hazırlanacak olumlu geçici kabul raporuna göre 1 adet hakediş fatura tarihinden itibaren 10 
gün içinde ödenecektir, 
 İş bitiminde hazırlanacak olumlu geçici kabul raporuna göre fatura tarihinden itibaren 10 gün  
içinde kalan bakiye ödenecektir.   

 
 
Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı 
Madde 14- 
Bu iş için avans verilmeyecektir. 
 
Fiyat Farkı  
Madde 15- 
Bu iş için fiyat farkı verilmeyecektir. 
 
Devir ve İkinci Ele Verme 
Madde 16- 
Yüklenici, Şirketin yazılı oluru olmadan direkt veya endirekt olarak tamamen veya kısmen olsun 
sözleşme konusu işleri hiçbir şekilde herhangi bir şahıs veya Yükleniciye devredemez.  
 
Gecikme Cezası 
Madde 17- 
 
a)Şirket tarafından  sözleşmenin 18 inci maddesinde belirtilen süre uzatımı  halleri hariç, Teknik 
şartnamenin ilgili maddelerinde belirtilen işlerin, muayenelerin, hizmetlerin belirtilen sürede teslim 
edilmemesi ve/veya yapılmaması ve /veya muayenede reddedilmesi ve/veya noksan yapılması 
hallerinde, her gün için Sözleşme bedelinin %0,0015 (binde onbeş) oranında ceza uygulanacaktır. 
 
b)Gecikme cezası tahsil edilmeden, gecikme cezasının konusu ile ilgili herhangi bir teslimatınveya 
kabul işleminin söz konusu bulunması halinde; Şirketin gecikme cezasından doğan talep hakkı saklı 
kalacaktır.    
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Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 
Madde 18- 
18.1. 
A. Mücbir Sebep Halleri: 
  
Yalnızca Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya imkansız kılan aşağıda yazılı 
haller yüklenicinin kastı yada kusuru bulunmaması sebeplerin ondan kaynaklanmaması şartı ile mücbir 
sebep sayılır. 
  
a) Türk veya İhracatçı ülke resmi makamlarının yükleniciden kaynaklanmayan sebeplerle yüklencinin 
yükümlülüklerini yerine getirmesini geciktiren veya bunları imkansız kılan kararları, eylem veya 
işlemleri,  
b) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü, 
c) Grev, lokavt, avarya hali, 
d) Deprem, yangın, su baskını, harp, abluka hali , 
 
  
 B. Mücbir Sebeplerin Belgelenmesi : 
  
Yukarıda belirtilen durumların oluşması halinde Yüklenicinin, süre uzatımı istemek amacıyla 
aşağıdaki şekilde hareket etmesi gerekmektedir. 
  
a) Mücbir sebebin sona erdiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazı ile durum Türksat’a bildirilip 
Türksat’tan süre uzatımı istemesi. 
  
b) Yüklenicinin, olayın başlangıcını ve devamını yetkili mercilerden alacağı onaylı resmi belgeler 
(Türkiye dışındaki mercilerden alınacak belgelerin ayrıca Türk Konsolosluklarınca onaylı olması 
gereklidir.) ile saptaması.  
  
c) Olayın sözleşme hükümlerinin sözleşme süresi içerisinde yerine getirilmesine engel olduğunu 
kanıtlaması. 
  
d) Gecikmenin kendi ihmali yüzünden meydana gelmediğini kanıtlaması. 
  
e) Olayın işe etki derecesi ile istediği süreyi belirtmesi ve bunu kanıtlaması. 
  
Belgelerin incelenmesi ve süre uzatımı isteminin kabul edilip edilmemesi veya uzatılan sürenin 
saptanması Türksat’a aittir. Süre uzatımını gerektiren nedenler, Yüklenicinin süre uzatımından başka 
hiçbir hak kazanmasını sağlamaz. 
  
Mücbir sebeplerin, taahhüt süresinin aralıksız olarak yarısından fazla uzaması durumunda Türksat 
sözleşmeyi habersiz ve hükümsüz bozmaya yetkilidir. Yüklenici bundan dolayı zarar ve ziyan isteğinde 
bulunamaz. Fesh tarihinde tarafların borç veya alacakları saptanır ve tasfiye edilir. 
 
18.2. Şirketten Kaynaklanan Sebepler: Yüklenici, yetkili kurum ve kuruluşların kural ve 
işlemlerine uymak kaydıyla; 

a) Şirketten kaynaklanan nedenlerle Yüklenici işin ifasında gecikmiş ise, 
b) Şirketin, bu sözleşmede ve Şartnamede sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini 

öngörülen sürede yerine getirmemesi  ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait 
olmayan gecikmeler meydana gelmiş ise, 

c) Gecikme veya durma önceden öngörülemez nitelikte ise, 
d) Bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, 
e) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, hallerinde, 

yüklenicinin Şirkete yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine, bu durumlar, gecikme 
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nedeni olarak kabul edilerek, Yükleniciye süre uzatımı verilebilir. Süre uzatımı 
verilmesi halinde,  yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir takvim Şirket tarafından 
belirlenir.  

 
Sözleşmede Değişiklik Yapılması 
Madde 19- 
a)Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedeli tutarının %40 nispetine kadar ilave veya eksik 
sipariş şeklinde olacaktır. Bu sipariş artışında veya eksilişinde sözleşmedeki birim fiyat ve şartlar (keşif 
bedeline istinaden yapılmış olan iskonto/kırım oranı) uygulanacaktır.  
 
b) Bu hallerin dışında Şirket onaylamadıkça sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek 
sözleşme düzenlenemez.  
 
Yüklenicinin Genel Yükümlülükleri  
Madde 20- 
Yüklenici, şartname ve sözleşmede belirtilen işin tamamlanmasından, idari ve teknik şartname ile 
sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesinden tam sorumludur. Malzeme,  teknik şartnameye ve 
diğer hükümlerine tamamen uygun olacaktır. 

 
Yüklenicinin Tazmin Sorumluluğu 
Madde 21- 
 21.1.  İşin kontrolü ile görevli Şirketimiz elemanları, Yüklenici tarafından yapılan işlemlerin noksan 
ve kusurlu olduğunu veya malzemenin sözleşmeye uymadığını gördüğü takdirde gerek işin devamı 
sırasında, gerekse geçici kabule kadar bütün noksan kusur ve aksaklıkların giderilmesini sözlü veya 
yazılı olarak Yükleniciye bildirecek ve Yüklenici bu gibi işlemleri makul sürede yerine getirmekle 
doğrudan yükümlü olacaktır. 
21.2.    Sevk ve Montaj Sırasında Hasara Uğrayan Malzemelerin Tazmini veya Yeniden Temini: 
Sevk ve montaj sırasında Yüklenicinin kusurundan dolayı hasara uğrayan malzeme, bütün masraflar 
Yüklenici tarafından karşılanmak üzere ücretsiz olarak değiştirilecektir. 
21.3.   Yüklenici, noksan ve/veya yanlış sevk edilmiş, istenilen ve teklif edilen özelliklere uymayan ve 
kusurlu ambalajlama dolayısıyla hasara uğrayan malzemeyi bedelsiz olarak nakliye, sigorta, gümrük 
vs. her türlü masraf kendisine ait olmak üzere değiştirecek ve reddedilen malzeme her türlü masraf 
Yükleniciye ait olmak üzere iade edilecektir. 
 
Kabulden Sonraki Hata ve Ayıplardan Sorumluluk 
Madde 22-  
Yüklenicinin bu sözleşme gereği yaptığı işlerde malzemenin hileli olmasından veya malın teknik 
gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı zarar ve kayıplar oluştuğu takdirde bu zarar ve 
kayıplar, Yükleniciye tamamlattırılır veya ödettirilir. 
 
Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler 
Madde 23- 
Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama şekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik 
ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, Şirketin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak 
değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme 
cezasına ilişkin hükümleri uygulanır. 
Yüklenici tarafından mala ait teknik dokumandan farklı olarak önerilen işler, ancak teknik ve sanat 
kurallarına ve istenen özelliklere uygun ve mevcudundan daha iyi özelliklere sahip olduğu Şirket 
tarafından onaylanması halinde kabul edilebilir. Ancak, bu takdirde yüklenici ilave bedel isteyemez.  
 
Onay Verilmesinin Sorumluluğu Ortadan Kaldırmaması 
Madde 24- İşin yapımı aşamasında denetlenmiş olması veya işe onay verilmiş olması, yüklenicinin 
üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, sözleşme ve şartnamelerine, teknik ve sanat kurallarına 
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uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan 
kaldırmaz.  
 
Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi 
Madde 25- 
25.1. Düzeltme İhbarı 
Sözleşme yapıldıktan sonra Yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve 
sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, Şirketin göndereceği bir uyarı 
yazısı ile ve nedenleri açıkça belirtilerek gereğinin yapılması için kendisine belirli bir süre verilir. Bu 
süre, ivedi durumlar dışında, uyarı yazısının Yükleniciye tebliği tarihinden başlamak üzere 10 
(ongün) günden aşağı olamaz. Verilen bu süre, sözleşme süresini etkilemeyeceği gibi gecikme 
cezasının uygulanmasını da engellemez. 
25.2. Şirketin Sözleşmeyi Feshetmesi 

a) Sözleşmenin Fesih  Sebepleri 
1. Yüklenicinin aleyhine iflas kararı alınması, Konkordato ilan etmesi veya borçlarını 

ödeyememesi dolayısıyla alacaklıları  tarafından bir  yed-i emin tayin edilmesi, 
2. Yüklenicinin mücbir sebepler dışında herhangi bir nedenle taahhüdünü yerine 

getirmemesi, 
3. Yüklenicinin Şirketin onayını almadan sözleşme konusu işleri veya bu sözleşmeden 

doğacak hak ve sorumluluklarını başkasına devretmesi veya işin bir kısmını ikinci bir 
Yükleniciye devretmesi,  

4. Yüklenicinin bu sözleşme konusu işi şartnamelere ve tekliflerindeki teknik dokümanlara 
uygun olarak inşa, imal ve monte etmemesi ve Şirket'in yazılı uyarısına rağmen gerekli 
düzeltme  ve değişiklikleri yapmamakta ısrar etmesi, 

5. Sözleşmenin devamı süresince herhangi bir anlaşmazlık olup, durumun mahkemece tespit 
ve karara bağlanması halinde Yüklenicinin mahkeme kararına uymaması, 

6. Yüklenicinin kendi kusuru olmayan değişikliklerin dışında sözleşme hükümlerini ihlal 
etmesi veya taahhüdünü yerine getirmemesi veya sözleşme hükümlerine uymaktan 
kaçınması veya sözleşme hükümlerine uymamakta direnmesi, 

 
 

b) Sözleşmenin Feshi: 
1. Yukarıda belirtilen nedenlerden (a.1) ve (a.3) bentlerinde belirtilen durumların oluşması 

halinde Şirket tarafından Yükleniciye herhangi bir süre verilmeksizin sözleşmesi 
feshedilir. 

2. Diğer sebeplerin oluşması halinde Şirket tarafından Yükleniciye yazı ile durum bildirilir ve 
gecikmeli süre devam etmek kaydıyla 10 (ongün)  gün süre verilerek Yüklenici sözleşme 
koşullarına uymaya çağrılır. Yüklenici bu süre içerisinde ihtarname hükümlerine 
uymazsa, başka bir işleme, hüküm almaya ve yazılı bildirime gerek kalmaksızın Şirket 
sözleşmeyi fesh etmeye yetkilidir. 

3. Sözleşmenin Şirket tarafından feshini müteakip Yüklenicinin borcu ve varsa  gecikme 
bedeli ile Şirket’in menfi/müspet zararları da dahil olmak üzere tüm zararları öncelikle 
varsa Yüklenicinin tahakkuk etmiş alacaklarından, olmaması halinde Yükleniciden rızaen, 
vermediği taktirde yasal yollarla tahsil edilir. 

4. Sözleşmenin feshini müteakip, Yüklenici adına ihaleye çıkılacak, bu takdirde adına ihale 
açılan Yüklenici bu ihaleye alınmayacağı gibi Şirket aleyhine fiyat farkı olursa, bu fark 
Şirket tarafından Yükleniciden rızaen, vermediği takdirde yasal yollarla tahsil edilecektir.  

5. Şirket, Yüklenici adına çıkılacak ihaleyi dilediğiyle yapmakta serbesttir. İkinci ihalede 
Şirket lehine fiyat farkı olursa istekli bu bedel üzerinde herhangi bir hak iddia 
edemeyecektir. 

6. Mücbir sebepler ve (a) bendinde belirtilen sebepler dışında, Yükleniciye atfolunamayacak 
nedenlerle Şirket’in tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetmesi halinde, Yüklenicinin, 
sözleşme gereğince fesih tarihine kadar yapılan her türlü iş, sarf edilen işçilik, verilen 
hizmetler yapılan tesisler ve boşa harcanan malzeme açısından zararı ödenecektir. 
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25.3. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi   
Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat iade edilerek hesabı 
genel hükümlere göre tasfiye edilir. 
25.4. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi 
Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında Yüklenicinin mali acz içinde bulunması 
nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak Şirkete bildirmesi 
halinde, kesin teminat gelir kaydedilir sözleşme feshedilir ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye 
edilir. 
25.5. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler 
25.5.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici İşyerini terk eder. Şirket tarafından istenilen 
malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, İş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, Şirkete yazılı 
bir tutanakla teslim eder. Yüklenici,  İşyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri 
konularında Şirketin vermiş olduğu makul talimatları derhal yerine getirir. Sözleşmenin feshi 
halinde, Şirketin İşi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgelerini 
kullanabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.  
25.5.2. Şirket, Yüklenicinin İşyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği 
zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak 
üzere İşyerini terk eder. Yüklenicinin, Şirket’e ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, Şirket 
söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar 
Yükleniciye ödenir.  
25.5.3. Fesih tarihi itibariyle Şirket, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, 
hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken 
değerleri tespit eder.  
25.5.4. Şirket, hata ve eksikler varsa, Şirket tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar 
Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.  
25.5.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.  
25.6. Sözleşmenin Feshi Halinde Yüklenicinin Mallarının Tahliyesi  

25.6.1. Sözleşmenin feshi halinde Yüklenici Şirket’in iznini almaksızın İşyerindeki geçici tesislerin 
ve bunlarla ilgili tesisatın hiçbirini bozup yerinden kaldırmak ve işyerinde bulunan malzeme, araç ve 
makinelerinden herhangi birini başka yere götürmek veya herhangi bir şekilde başkasına devretmek 
veyahut işyerinde değişiklik yapmak hakkına sahip değildir. Yüklenicinin bu hususlarda herhangi 
bir eylemini önlemek için Şirket, gerekli gördüğü takdirde işyerine el koyarak Yüklenicinin 
teşkilatını işbaşından uzaklaştırabilir. 
25.6.2. Şirket; bu geçici tesisleri, tesisatı, malzemeyi, makine, araç ve bunlara ait yedek parçaları 
isterse satın alabilir. Şirket, söz konusu geçici tesisler, malzeme ve diğerlerini satın almak istemezse 
Yüklenici, Şirket tarafından belirlenecek süre içinde bunları işyerinden çıkarıp uzaklaştırmak 
zorundadır.  
 
Yüklenicinin İflası 
Madde 26-  
Yüklenicinin iflas etmesi halinde, kesin teminat gelir kaydedilir sözleşme feshedilir. 
 
Anlaşmazlıkların Çözümü 

Madde 27-  
İmzalanacak sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkların çözüm yeri Ankara 
Mahkemeleri ve Ankara İcra daireleri olacaktır.  
 
Yürürlük 
Madde 28- 
Sözleşme iki tarafın imzalaması ile yürürlüğe girer. 
 
 
İmza 
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Madde 29- 
Bu sözleşme 29 maddeden ibaret olup, Şirket ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup 
anlaşıldıktan sonra …./…./2010 tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imza altına alınmış ve Şirket 
tarafından alıkonulmuştur. 
 
                                                  

ŞİRKET 
 

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME   
 KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. 

YÜKLENİCİ 
 
 

 


